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Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

sprawa. postepowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zaméwienn publicznych na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa mostu nad Struga
Racigska w m. Nadolnik w ciaqu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r.- Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.) Zamawiajgcy udziela wyjasnienia na
pytanie, ktére wplyneto do Zamawiajgcego dotyczace Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia:

Pytanie nr 1

w nawigzaniu do projektu umowy paragraf 14 ust. 1 : "Rozliczenie za wykonane prace nastapi
w oparciu o fakture koricowa wystawiong na podstawie potwierdzenia terminu wykonania
catosci przedmiotu umowy, podpisanego przez przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i
Kierownika Budowy przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego”, Wykonawca zwraca sie z
prosba o wyjasnienie czy jest mozliwe rozliczanie robdt czesciowych na podstawie
czesciowych protokotéw odbioréw?

Odpowiedaz:

Zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia Zamawiajgcy nie dopuszcza czesciowego
rozliczenia roboét.

Powyzsze wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkow Zaméwienia nalezy uwzgledni¢ przy
sporzadzaniu oferty.




